



REPÚBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

17 ABR. 2008

|   |  |  |
|---|--|--|
| CONTRALORIA GENERAL<br>REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA<br>TOMA DE RAZON<br>RECEPCION |  |  |
| Justicia  |  |  |
| Toma Razon<br>y Registro  |  |  |
| V.U.O.P.E.  |  |  |
| Auditoria<br>Administrativa   |  |  |
| Contabilidad  |  |  |

Arica y Parinacota  
Oficina de Partes

30 ABR 2008

RECIBIDO

Nº : .....  
Día : .....  
Hora : .....

APRUEBA CONVENIO CON COOPERSOL  
LTDA.

RESOLUCION AFECTA N°

ARICA, 15 ABR. 2008

VISTOS:

1. El Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo;
2. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.757, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado;
3. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional;
4. El Decreto Ley N° 573, de 1974, sobre Estatuto de Gobierno y Administración Interiores del Estado; ley N° 20.175, que crea la Región XV de Arica y Parinacota y Provincia del Tamarugal, en la Región de Tarapacá;
5. La ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado;
6. La ley N° 19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios;
7. El Decreto Supremo N° 1018, del 28 de Septiembre de 2007, de la Presidenta de la República, sobre nombramiento de Intendente Titular en la Región de Arica y Parinacota;
8. Ley N° 20.232, sobre Presupuesto del Sector Público año 2008;
9. El Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; lo dispuesto en la Resolución N° 520, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Resolución N° 55, de 1992, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón;
10. Lo dispuesto en la Resolución Afecta N° 074, del 23 de noviembre de 2007, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, que aprueba las Bases Generales Administrativas de Proyectos de Electrificación Rural, con toma de razón de la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, de fecha 04 de diciembre de 2007,
11. La Resolución N° 23, de 2007, que aprueban las Bases Especiales y Bases Técnicas de Licitación;
12. La Resolución Exenta N° 089 del 18 de febrero del 2008, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, que declara no adjudicada el Trato Directo N° 5420-4-A208;
13. El Memorándum N° 015, del 24 de febrero del 2008, de la Jefatura de División de Planificación y Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, que solicita aprobación del Trato Directo, para el proyecto Construcción Electrificación SING Comuna de General Lagos;
14. La carta s/n del 17 de marzo del 2008, de Coopersol Ltda., en que presenta su oferta al Trato Directo;



CONSIDERANDO:

La necesidad que la comuna de General Lagos cuente con energía eléctrica.

RESUELVO:

1. Apruébese el Convenio de subsidio Directo, de fecha 31 de marzo del 2008, celebrado entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, como unidad titular del F.N.D.R. región XV, y la empresa Ccooperativa de Abastecimiento de Energía Eléctrica Socoroma Limitada (COOPERSOL Ltda.), mediante el cual se otorga un subsidio a éste último organismo para la ejecución del proyecto denominado: **"Construcción Electrificación SING Comuna de General Lagos"**, código BIP 20190469-0el que se llevará a efecto conforme a lo dispuesto en el convenio, el que consta de 10 hojas, el cual se entiende forma parte integrante de la presente resolución.
2. Para la total ejecución del proyecto en cuestión el Gobierno Regional de Arica y Parinacota se obliga a entregar un Subsidio Directo de recursos, hasta la suma de **\$850.200.000 (ochocientos cincuenta millones doscientos mil pesos)**, con cargo al proyecto **"Construcción Electrificación SING Comuna de General Lagos"**, código BIP 20190469-0, Subtítulo 31, Ítem 02, Asignación 004, Presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, F.N.D.R., correspondientes al año 2008.  
Se ha dejado establecido que el monto total del proyecto a ejecutar asciende a la suma de \$950.000.000 (novecientos cincuenta millones de pesos), los que se financiarán según el siguiente detalle:
  - a) COOPERSOL LTDA, en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., aportan la suma de **\$99.800.000 (noventa y nueve millones ochocientos mil pesos)**;
  - b) Gobierno Regional de Arica y Parinacota aporta la suma de **\$850.200.000 (ochocientos cincuenta millones doscientos mil pesos)**, del FNDR – tradicional, de la Región de Arica y Parinacota, del presupuesto para el año 2008.


En el caso de modificaciones del proyecto, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota no responderá por recursos extras si dicha solicitud no ha sido previamente presentada por la empresa COOPERSOL LTDA, en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., y aprobada por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota



ROCAFULL LOPEZ  
INTENDENTE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

LRL/CGM/GBV  
DISTRIBUCION:

- Contraloría Regional.
- División de planificación.
- Depto. Jurídico.



DANNY ADOLFO SEPULVEDA RAMIREZ  
Abogado  
Contralor Regional  
De Arica y Parinacota  
Contraloría General de la República

**MODIFICACION  
CONVENIO DE SUBSIDIO DIRECTO**

**GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**

**CON**

**COOPERSOL LTDA.**

**Y**

**TERRACON LTDA.**

En Arica, a 31 de marzo del 2008, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**, representado por el Sr. Intendente Regional, don **LUIS ROCAFULL LOPEZ**, ambos con domicilio en esta ciudad, Avda. General Velásquez N°1775, y la empresa **COOPERSOL LIMITADA**. Persona jurídica de giro, compra y distribución de energía eléctrica, R.U.T. 74.379.600-4 con domicilio en calle colón N° 941 de la ciudad de Arica, representada legalmente por don **URBANO MALDONADO HUMIRE**, cédula nacional de identidad N° 5.482.195-6, con domicilio en calle Colón N° 935, Arica, **en Asociación Estratégica** con la empresa **TERRACON LTDA.**, sociedad de giro ejecución de proyectos de ingeniería e infraestructura, obras civiles, electrificación en alta, media y baja tensión, R.U.T. N° 76.840.040-7, representada por don **EVARISTO SEGUNDO SALAZAR RAMIREZ**, cédula de identidad N° 3.342.024-2, ambos con domicilio en calle Diego Portales N° 2015, se ha convenido la siguiente Modificación del Convenio de Subsidio Directo:

**PRIMERO:** Reemplazase el Artículo Tercero, el cual tendrá en siguiente texto:

**TERCERO:** DE LOS MONTOS Y PAGOS:

Para el total cumplimiento del presente convenio, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota se obliga a entregar un subsidio directo de recursos, para financiar el proyecto que a ejecutar, hasta la suma de **\$850.200.000 (ochocientos cincuenta millones doscientos mil pesos)**, con cargo al proyecto **"Construcción Electrificación SING Comuna de General Lagos"**, código BIP 20190469-0,

Subtítulo 31, Ítem 01, asignación 004 (Obras Civiles), del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR – Tradicional, de la Región de Arica y Parinacota, correspondiente al año 2008, suma que será según la siguiente distribución:

Se deja constancia que el monto total del proyecto a ejecutar asciende a la suma de **\$950.000.000.-** (novecientos cincuenta millones de pesos), los que se financiarán según el siguiente detalle:

1. COOPERSOL LTDA., en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., aportan la suma de **\$ 99.800.000** (noventa y nueve millones ochocientos mil pesos);
2. Gobierno Regional de Arica y Parinacota aporta la suma de **\$850.200.000 (ochocientos cincuenta millones doscientos mil pesos)**, del FNDR – tradicional, de la Región de Arica y Parinacota, del presupuesto para el año 2008.

En el caso de Modificaciones del proyecto, el Gobierno Regional no responderá por los recursos extras si dicha solicitud no ha sido previamente presentada por COOPERSOL LTDA., en Alianza estratégica con TERRACON LTDA., y aprobada por el Gobierno Regional.

Sin perjuicio de lo anterior las partes dejan estipulado que en definitiva y, para efectos de las boletas de garantía que deben entregarse por parte de COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., el monto convenido en este acto es la suma de **\$850.200.000 (ochocientos cincuenta millones doscientos mil pesos)**.

Las partes dejan establecido que el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, cancelará el convenio en estados de Pago, por concepto de Avance Físico y Financiero de Obras, el que se liquidará mensualmente, a partir del mismo mes en que se firme el Acta de Entrega de Terreno. Estos pagos serán con cargo al Subtítulo 31, Ítem 01, Asignación 004 (Obras Civiles), del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR – Tradicional, de la Región de Arica y Parinacota, correspondiente al año 2008. El saldo se cancelará contra disponibilidad presupuestaria.

Asimismo, las partes dejan establecido, que mientras no se entregué la obra, COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., no se hará acreedor del Subsidio de Electrificación Rural, materia de este convenio. Las obras que quedaren a esa fecha, serán de propiedad del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

SEGUNDO: Reemplazase el Artículo Cuarto, el cual tendrá en siguiente texto:

**CUARTO: BOLETAS DE GARANTIA:**

COOPERSOL LTDA., en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., se compromete en este acto a entregar las siguientes Boletas de Garantía, que según contrato de asociación estratégica serán financiadas por TERRACON LTDA.:

1. SUBSIDIO ANTICIPADO: de ser requeridos anticipos del subsidio, COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., entregará, una o más Boletas de Garantía a nombre del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, por el 100% del monto solicitado como anticipo de subsidio. Estas boletas deberán tener una validez de 330 días contados desde la fecha de firma del presente convenio.
2. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno, COOPERSOL LTDA., en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., deberá entregar una boleta bancaria de garantía a nombre del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, por concepto de fiel y oportuna ejecución del proyecto, equivalente al 5% del monto total del subsidio para caucionar la correcta utilización de los fondos aportados por el Gobierno Regional para ejecución de esta obra, de Validez superior en 120 días respecto de la fecha de vencimiento del plazo ejecución de las obras del presente subsidio.
3. BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA: Para la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, COOPERSOL LTDA., en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., deberá presentar una Boleta de Garantía a nombre del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, para caucionar el buen funcionamiento del la obra por un monto equivalente al 5% del total subsidiado y extendida por un plazo equivalente a 360 días corridos desde la fecha de la recepción Provisoria.

TERCERO: Reemplazase el Artículo Décimo Quinto, el cual tendrá en siguiente texto:

**DECIMO QUINTO: DEL PLAZO DE EJECUCION:**

El plazo de ejecución del proyecto será de 240 (doscientos cuarenta) días corridos, contados desde la fecha de firma del Acta de Entrega de Terreno, según lo estipulado en la oferta realizada por COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA.

La personería jurídica del señor Intendente Regional de Arica y Parinacota, don **LUIS ROCAFULL LÓPEZ**, para representar al Gobierno Regional de Arica y Parinacota, emana del Decreto Supremo N° 1018 del 28 de Septiembre de 2007, del Ministerio del Interior y la personería de los señores Don **URBANO MALDONADO HUMIRE**, para representar a la empresa eléctrica **COOPERSOL LIMITADA**, consta según reducción a escritura pública de Acta Reunión Extraordinaria de fecha 19 de junio del 2006 del Consejo de Administración de COOPERSOL, otorgada ante Notario Público de Arica don Armando Sánchez Risi, y Don **EVARISTO SEGUNDO SALAZAR RAMIREZ** para representar a la empresa constructora **TERRACON LTDA.**, consta según constitución de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, otorgado ante Notario Público de Iquique don Carlos Vila Molina, con fecha 15 de mayo del 2007, que no se insertan por ser conocida de las partes.


La presente Modificación del Convenio de Subsidio Directo se suscribe en siete ejemplares del mismo tenor y validez, quedando dos en poder de la asociación estratégica COOPERSOL LTDA. con TERRACON LTDA. y cinco en poder del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.



**LUIS ROCAFULL LOPEZ**  
**INTENDENTE REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**

**URBANO MALDONADO HUMIRE**  
**PRESIDENTE**  
**COOPERSOL LIMITADA**

**EVARISTO SALAZAR RAMIREZ**  
**GERENTE**  
**TERRACON LTDA.**



**MODIFICACION**  
**CONVENIO DE SUBSIDIO DIRECTO**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**  
**CON**  
**COOPERSOL LTDA.**  
**Y**  
**TERRACON LTDA.**

En Arica, a 31 de marzo del 2008, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**, representado por el Sr. Intendente Regional, don **LUIS ROCAFULL LOPEZ**, ambos con domicilio en esta ciudad, Avda. General Velásquez N°1775, y la empresa **COOPERSOL LIMITADA**. Persona jurídica de giro, compra y distribución de energía eléctrica, R.U.T. 74.379.600-4 con domicilio en calle colón N° 941 de la ciudad de Arica, representada legalmente por don **URBANO MALDONADO HUMIRE**, cédula nacional de identidad N° 5.482.195-6, con domicilio en calle Colón N° 935, Arica, en **Asociación Estratégica** con la empresa **TERRACON LTDA.**, sociedad de giro ejecución de proyectos de ingeniería e infraestructura, obras civiles, electrificación en alta, media y baja tensión, R.U.T. N° 76.840.040-7, representada por don **EVARISTO SEGUNDO SALAZAR RAMIREZ**, cédula de identidad N° 3.342.024-2, ambos con domicilio en calle Diego Portales N° 2015, se ha convenido la siguiente Modificación del Convenio de Subsidio Directo:

**PRIMERO:** Reemplazase el Artículo Tercero, el cual tendrá en siguiente texto:

**TERCERO:** DE LOS MONTOS Y PAGOS:

Para el total cumplimiento del presente convenio, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota se obliga a entregar un subsidio directo de recursos, para financiar el proyecto que a ejecutar, hasta la suma de **\$850.200.000 (ochocientos cincuenta millones doscientos mil pesos)**, con cargo al proyecto **"Construcción Electrificación SING Comuna de General Lagos"**, código BIP 20190469-0,



Subtítulo 31, Ítem 01, asignación 004 (Obras Civiles), del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR – Tradicional, de la Región de Arica y Parinacota, correspondiente al año 2008, suma que será según la siguiente distribución:

Se deja constancia que el monto total del proyecto a ejecutar asciende a la suma de **\$950.000.000.-** (novecientos cincuenta millones de pesos), los que se financiarán según el siguiente detalle:

1. COOPERSOL LTDA., en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., aportan la suma de **\$ 99.800.000** (noventa y nueve millones ochocientos mil pesos);
2. Gobierno Regional de Arica y Parinacota aporta la suma de **\$850.200.000** (ochocientos cincuenta millones doscientos mil pesos), del FNDR – tradicional, de la Región de Arica y Parinacota, del presupuesto para el año 2008.

En el caso de Modificaciones del proyecto, el Gobierno Regional no responderá por los recursos extras si dicha solicitud no ha sido previamente presentada por COOPERSOL LTDA., en Alianza estratégica con TERRACON LTDA., y aprobada por el Gobierno Regional.

Sin perjuicio de lo anterior las partes dejan estipulado que en definitiva y, para efectos de las boletas de garantía que deben entregarse por parte de COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., el monto convenido en este acto es la suma de **\$850.200.000** (ochocientos cincuenta millones doscientos mil pesos).

Las partes dejan establecido que el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, cancelará el convenio en estados de Pago, por concepto de Avance Físico y Financiero de Obras, el que se liquidará mensualmente, a partir del mismo mes en que se firme el Acta de Entrega de Terreno. Estos pagos serán con cargo al Subtítulo 31, Ítem 01, Asignación 004 (Obras Civiles), del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR – Tradicional, de la Región de Arica y Parinacota, correspondiente al año 2008. El saldo se cancelará contra disponibilidad presupuestaria.

Asimismo, las partes dejan establecido, que mientras no se entregué la obra, COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., no se hará acreedor del Subsidio de Electrificación Rural, materia de este convenio. Las obras que quedaren a esa fecha, serán de propiedad del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.



SEGUNDO: Reemplazase el Artículo Cuarto, el cual tendrá en siguiente texto:

**CUARTO: BOLETAS DE GARANTIA:**

COOPERSOL LTDA., en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., se compromete en este acto a entregar las siguientes Boletas de Garantía, que según contrato de asociación estratégica serán financiadas por TERRACON LTDA.:

1. SUBSIDIO ANTICIPADO: de ser requeridos anticipos del subsidio, COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., entregará, una o más Boletas de Garantía a nombre del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, por el 100% del monto solicitado como anticipo de subsidio. Estas boletas deberán tener una validez de 330 días contados desde la fecha de firma del presente convenio.
2. FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Al momento de la firma del Acta de Entrega de Terreno, COOPERSOL LTDA., en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., deberá entregar una boleta bancaria de garantía a nombre del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, por concepto de fiel y oportuna ejecución del proyecto, equivalente al 5% del monto total del subsidio para caucionar la correcta utilización de los fondos aportados por el Gobierno Regional para ejecución de esta obra, de Validez superior en 120 días respecto de la fecha de vencimiento del plazo ejecución de las obras del presente subsidio.
3. BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA: Para la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, COOPERSOL LTDA., en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., deberá presentar una Boleta de Garantía a nombre del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, para caucionar el buen funcionamiento del la obra por un monto equivalente al 5% del total subsidiado y extendida por un plazo equivalente a 360 días corridos desde la fecha de la recepción Provisoria.

TERCERO: Reemplazase el Artículo Cuarto, el cual tendrá en siguiente texto:


**DECIMO QUINTO: DEL PLAZO DE EJECUCION:**

El plazo de ejecución del proyecto será de 240 (doscientos cuarenta) días corridos, contados desde la fecha de firma del Acta de Entrega de Terreno, según lo estipulado en la oferta realizada por COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA.



La personería jurídica del señor Intendente Regional de Arica y Parinacota, don **LUIS ROCAFULL LÓPEZ**, para representar al Gobierno Regional de Arica y Parinacota, emana del Decreto Supremo N° 1018 del 28 de Septiembre de 2007, del Ministerio del Interior y la personería de los señores Don **URBANO MALDONADO HUMIRE**, para representar a la empresa eléctrica **COOPERSOL LIMITADA**, consta según reducción a escritura pública de Acta Reunión Extraordinaria de fecha 19 de junio del 2006 del Consejo de Administración de **COOPERSOL**, otorgada ante Notario Público de Arica don Armando Sánchez Risi, y Don **EVARISTO SEGUNDO SALAZAR RAMIREZ** para representar a la empresa constructora **TERRACON LTDA.**, consta según constitución de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, otorgado ante Notario Público de Iquique don Carlos Vila Molina, con fecha 15 de mayo del 2007, que no se insertan por ser conocida de las partes.


La presente Modificación del Convenio de Subsidio Directo se suscribe en siete ejemplares del mismo tenor y validez, quedando dos en poder de la asociación estratégica **COOPERSOL LTDA.** con **TERRACON LTDA.** y cinco en poder del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.



**LUIS ROCAFULL LOPEZ**  
INTENDENTE REGIONAL DE ARICA Y  
PARINACOTA


**URBANO MALDONADO HUMIRE**  
PRESIDENTE  
COOPERSOL LIMITADA

**EVARISTO SALAZAR RAMIREZ**  
GERENTE  
TERRACON LTDA.





REPÚBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DIVISIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION



## CONVENIO DE SUBSIDIO DIRECTO

**GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**

**CON**

**COOPERSOL LTDA.**

**Y**

**TERRACON LTDA.**

En Arica, a 31 de marzo del 2008, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA**, representado por el Sr. Intendente Regional, don **LUIS ROCAFULL LOPEZ**, ambos con domicilio en esta ciudad, Avda. General Velásquez N°1775, y la empresa **COOPERSOL LIMITADA**. Persona jurídica de giro, compra y distribución de energía eléctrica, R.U.T. 74.379.600-4 con domicilio en calle colón N° 941 de la ciudad de Arica, representada legalmente por don **URBANO MALDONADO HUMIRE**, cédula nacional de identidad N° 5.482.195-6, con domicilio en calle Colón N° 935, Arica, en **Asociación Estratégica** con la empresa **TERRACON LTDA.** sociedad de giro ejecución de proyectos de ingeniería e infraestructura, obras civiles, electrificación en alta, media y baja tensión, R.U.T. N° 76.840.040-7, representada por don **EVARISTO SEGUNDO SALAZAR RAMIREZ**, cédula de identidad N° 3.342.024-2, ambos con domicilio en calle Diego Portales N° 2014, se ha convenido lo siguiente:

### **PRIMERO: ANTECEDENTES:**

En conformidad a lo dispuesto en los artículos 24 letra h) de la Ley 19.175, la glosa 03, de la Partida Ministerio del Interior: Gobiernos Regionales de la Ley 20.232, de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2008, y lo aprobado en la Resolución N° 90 del Gobierno Regional de Tarapacá, que traspasa proyectos al Gobierno Regional de Arica y Parinacota, el Certificado N° 39 del 21 de enero del 2008, del Consejo Regional de Arica y Parinacota, que aprueba el arrastre 2008, el Certificado N° 85 del 01 de febrero del 2008, del Consejo Regional de Arica y Parinacota, que aprueba la suplementación del proyecto, lo resuelto por las Resoluciones Afectas del Gobierno Regional de Arica y Parinacota N° 074 de fecha 23 de noviembre del 2007, que aprueba las Bases Generales Administrativas de Proyectos de Electrificación



REPÚBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DIVISIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

GOBIERNO DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DEPARTAMENTO JURÍDICO  
**CONFORME CON SU ORIGINAL**

Rural, la Resolución Exenta N° 23 del 2007 que aprueba las Bases Especiales y Bases Técnicas de Licitación, la Resolución Exenta N° 89 del 18 de febrero del 2008, que declara No Adjudicada la Licitación 5420-4-A208, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota viene en suscribir un Convenio de Subsidio Directo con la Empresa Cooperativa de Abastecimiento Eléctrico Socoroma Limitada, COOPERSOL LTDA., en asociación estratégica con la empresa TERRACON LTDA., donde la primera administra, explota y distribuye, y la segunda construye, según contrato de asociación estratégica firmado el 28 de enero del 2008, para la presentación de la oferta, adjudicación y ejecución del proyecto denominado **“Construcción Electrificación SING Comuna de General Lagos”**, código BIP 20190469-0.

## SEGUNDO: DE LAS OBRAS:

El proyecto arranca de la localidad de CHUCUYO ubicada en la Comuna de Putre, comuna que limita con la comuna de General Lagos, esta consiste en la construcción de la CONEXIÓN AL SISTEMA INTERCONECTADO DEL NORTE GRANDE, de la comuna de General Lagos, en una extensión de 100 Kilómetros aproximadamente, por la carretera contemplando las siguientes localidades y/o caseríos: *Nasahuento, Colpitas, Chujlluta, Ancopujo, Guacollo, Cosapilla y Visviri*. El arranque o kilómetro 0 del tendido se ubica en la localidad de Chucuyo de la comuna de Putre y antes de empalmar con la primera localidad de la comuna de General Lagos la red pasa cercana a los poblados de Parinacota, Caquena y Chañopalca también ubicados en la comuna de Putre

Las partes dejan establecido, que conocen el Estudio de Prefactibilidad del Proyecto, que han constatado su contenido, y reconocen que las obras podrán no corresponder al 100% de las establecidas en ese estudio, y sobre lo cual los contratantes deberán asumir los costos asociados a ella.

Además, las partes dejan establecido que aceptan y establecen que forman parte integrantes del presente Convenio, los siguientes documentos que fueron parte del proceso de licitación, que se refleja en la orden de compra N° 5420-188-L108, y los siguientes documentos:

1. El Proyecto aprobado por el Consejo Regional de Tarapacá para la ejecución de la electrificación de la Comuna de General Lagos y el que fue debidamente transferido a la nueva región.
2. Oferta Técnica a la licitación 5420-4-A208 de la empresa COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con la empresa TERRACON LTDA.
3. Carta Gantt realizada por la empresa COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con la empresa TERRACON LTDA.



REPÚBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DIVISIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

GOBIERNO DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DEPARTAMENTO JURÍDICO  
CONFORME CON SU ORIGINAL

### TERCERO: DE LOS MONTOS Y PAGOS:

Para el total cumplimiento del presente convenio, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota se obliga a entregar un subsidio directo de recursos, para financiar el proyecto que a ejecutar, hasta la suma de **\$850.200.000 (ochocientos cincuenta millones doscientos mil pesos)**, con cargo al proyecto “**Construcción Electrificación SING Comuna de General Lagos**”, código BIP 20190469-0; Subtítulo 31, Ítem 01, asignación 004 (Obras Civiles), del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR – Tradicional, de la Región de Arica y Parinacota, correspondiente al año 2008, suma que será según la siguiente distribución:

Se deja constancia que el monto total del proyecto a ejecutar asciende a la suma de **\$950.000.000.-** (novecientos cincuenta millones de pesos), los que se financiarán según el siguiente detalle:

1. COOPERSOL LTDA., en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., aportan la suma de **\$ 99.800.000** (noventa y nueve millones ochocientos mil pesos);
2. Gobierno Regional de Arica y Parinacota aporta la suma de **\$850.200.000 (ochocientos cincuenta millones doscientos mil pesos)**, del FNDR – tradicional, de la Región de Arica y Parinacota, del presupuesto para el año 2008.


En el caso de Modificaciones del proyecto, el Gobierno Regional no responderá por los recursos extras si dicha solicitud no ha sido previamente presentada por COOPERSOL LTDA., en Alianza estratégica con TERRACON LTDA., y aprobada por el Gobierno Regional.

Sin perjuicio de lo anterior las partes dejan estipulado que en definitiva y, para efectos de las boletas de garantía que deben entregarse por parte de COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., el monto convenido en este acto es la suma de **\$850.200.000 (ochocientos cincuenta millones doscientos mil pesos)**.

Las partes dejan establecido que el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, cancelará M\$790.200, con cargo al Subtítulo 31, Ítem 01, Asignación 004 (Obras Civiles), del presupuesto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR – Tradicional, de la Región de Arica y Parinacota, correspondiente al año 2008. El saldo se cancelará contra disponibilidad presupuestaria.



REPÚBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DIVISIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION




#### CUARTO: BOLETAS DE GARANTIA:

COOPERSOL LTDA., en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., se compromete en este acto a entregar las siguientes Boletas de Garantía, que según contrato de asociación estratégica serán financiadas por TERRACON LTDA.:

1. **SUBSIDIO ANTICIPADO:** En atención que el Gobierno Regional de Arica y Parinacota entregará anticipadamente el 92,8% de los recursos disponibles para el subsidio contemplado en este convenio, COOPERSOL LTDA., en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., entregará, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la Toma de Razón por parte de Contraloría Regional de Arica y Parinacota, de la resolución que aprueba el presente convenio, dos Boletas de Garantía a nombre del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, hasta completar un monto equivalente al 100% del monto entregado, equivalente a la suma de **\$790.200.000 (setecientos noventa millones doscientos mil pesos)**, las que tendrán una validez según se establece a continuación:
  - a. Primera Boleta por un monto de \$395.100.000, equivalente al 46.4% del monto contratado, cuya validez será de 480 días contados desde la entrega del subsidio, que garantiza la ejecución de hasta el 46.4% del total del proyecto, debiendo ejecutarse este porcentaje dentro plazo de 240 días establecido en la oferta de la empresa.
  - b. Segunda Boleta por un monto de \$395.100.000, equivalente al 46.4% del monto contratado, cuya validez será de 480 días contados desde la entrega del subsidio, que garantiza la ejecución desde el 46.5% al 92.8% del total del proyecto, debiendo ejecutarse este porcentaje dentro plazo de 240 días establecido en la oferta de la empresa.
2. **FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:** Al momento de la entrega del subsidio señalada en la Cláusula Tercera, COOPERSOL LTDA., en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., deberá entregar una boleta bancaria de garantía a nombre del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, por concepto de fiel y oportuna ejecución del proyecto, equivalente al 5% del monto total del subsidio para caucionar la correcta utilización de los fondos aportados por el Gobierno Regional para ejecución de esta obra, de Validez superior en 120 días respecto de la fecha de vencimiento del plazo ejecución de las obras del presente subsidio.
3. **BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA:** Para la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, COOPERSOL LTDA., en Asociación estratégica con TERRACON LTDA., deberá presentar una Boleta de Garantía a nombre del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, para caucionar el buen funcionamiento de la obra por un monto equivalente al 5% del total subsidiado y extendida por un plazo equivalente a 360 días corridos desde la fecha de la recepción Provisoria.



REPÚBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN



## **QUINTO: DEVOLUCIÓN BOLETA DE GARANTÍA:**

El Gobierno Regional de Arica y Parinacota hará devolución de las Boletas de Garantía en los siguientes plazos:

- 1.- **AL SUBSIDIO ANTICIPADO:** Las Boletas de garantía al subsidio anticipado se devolverán dentro los 15 días posteriores según lo dispuesto en el número uno de la cláusula anterior, respecto del avance físico financiero.
- 2.- **FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** La Boleta estipulada en el punto 2 de la cláusula anterior se devolverá dentro de los 30 días posteriores a la Recepción Provisoria por parte de el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, y entregada la documentación señalada en el párrafo quinto de la cláusula sexta.
- 3.- **BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA:** La boleta de Buen Funcionamiento de la Obra se devolverá 5 días después de efectuada la Recepción Final por parte del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

## **SEXTO: DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA:**

La Recepción Provisoria se llevará a efecto el último día del plazo de vencimiento del plazo convenido para la ejecución del proyecto.

Diez días antes de este plazo, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota concurrirá a terreno y realizará una inspección previa a la obra, dejando constancia escrita en el Libro de Obra.


Si en la fecha establecida para la Recepción Provisoria, las observaciones no han sido superadas, la I.T.O., deberá elaborar un informe detallado de los defectos encontrados, y COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., a su costo, deberá ejecutar los trabajos o reparaciones que se determine, en un plazo no mayor a 20 días corridos, contados desde la fecha del informe.

Si COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., no ejecutaren los trabajos, reparaciones o arreglos necesarios para corregir los deficiencias, desperfectos u omisiones que se adviertan en las obras al hacerse su Recepción dentro de un plazo de 20 días contados desde esta fecha el Gobierno Regional de Arica y Parinacota queda expresamente facultado para hacerlos ejecutar por quien estime conveniente, con cargo a garantías establecidas en el convenio, a menos que el Gobierno Regional libere expresamente a COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA. de la entrega de uno o más de ellos, o lo autorizare para presentarlos con posterioridad. No se extenderá el Acta de Recepción Provisoria, si COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., no acompaña los documentos que se señalan a continuación :

27



REPÚBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DIVISIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION



- a) Todos los folios originales del Libro de Obras
- b) Planos definitivos de construcción de las líneas de media y baja tensión
- c) Certificado de Recepción Final de las instalaciones, cuando proceda
- d) Certificado de ensaye de Laboratorio, cuando proceda
- e) Memoria de Cálculo
- f) Certificado de Servicio Seguro Social y de A.F.P. acreditando estar al día en los pagos Provisionales.
- g) Certificado de la Inspección del Trabajo, acreditando que no hay reclamos pendientes del personal de la Obra.

En caso de que se autorice la entrega de alguno de estos documentos con posterioridad, el plazo no podrá exceder a 7 días corridos. En el caso de Certificado de Ensaye de Laboratorio, el plazo será de 30 días corridos desde la fecha de recepción Provisoria, como máximo.

#### **SEPTIMO : DE LA RECEPCIÓN FINAL:**

La recepción final se hará una vez que el sistema se encuentre en funcionamiento con energía eléctrica conectada, y celebrados los contratos de suministro entre proveedor y/o nuevo concesionario. Treinta días antes del vencimiento de la Boleta de Garantía de Correcto Funcionamiento, la que deberá tener una fecha de expiración posterior en sesenta (360) días a la fecha de término la recepción provisoria del proyecto, la I.T.O., visitará la obra y si no existen observaciones, el Gobierno Regional procederá a hacer la Recepción Final, en fecha correspondiente, emitiendo el Acta respectiva. En ese momento, COOPERSOL LTDA. En Asociación estratégica con TERRACON LTDA., podrá solicitar la devolución de las Boletas de Garantía Bancaria correspondiente.

No habrá lugar a la Recepción Final de la Obra si hubiere reparos en ella, imputables a COOPERSOL LTDA., en Alianza Estratégica con TERRACON LTDA., en éste caso el Gobierno Regional de Arica y Parinacota dará a COOPERSOL LTDA., en Alianza Estratégica con TERRACON LTDA., un plazo que no podrá exceder de 20 días para corregir los defectos observados. En el caso que no subsanen los reparos encontrados en los plazos indicados precedentemente, se hará efectiva la Boleta de Garantía.

#### **OCTAVO : DE LA EJECUCION DE LA OBRA:**

COOPERSOL LTDA., en Alianza Estratégica con TERRACON LTDA., ejecutará la Obra en estricto cumplimiento con los planos, especificaciones técnicas, Ley General de Urbanismo y Construcciones, ordenanzas locales y normas vigentes referentes a la electrificación.

A





REPÚBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DIVISIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

GOBIERNO DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DEPARTAMENTO JURÍDICO  
**CONFORME CON SU ORIGINAL**

Se deberá cumplir estrictamente a la Carta Gantt Y Programa Financiero ofertado, debiendo mantener el avance de la obra planificada.

Se deja constancia, que el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, podrá hacer efectivas una o más boletas de garantía por subsidio anticipado, para cumplir ordenes de tribunales laborales y civiles, en razón de juicios y sanciones que les sean impuestas, tanto a COOPERSOL LTDA., como a TERRACON LTDA.

**NOVENO: LETRERO INDICADOR DE LA OBRA:**

COOPERSOL LTDA., en Alianza Estratégica con TERRACON LTDA., deberá instalar un letrero, de acuerdo a lo que se solicite en las Especificaciones Técnicas y Presupuesto.

**DECIMO: APROBACIONES:**

COOPERSOL LTDA., en Alianza Estratégica con TERRACON LTDA., deberá presentar a el Gobierno Regional todos los proyectos aprobados o declarados en (o por) los Servicios que compete (Municipalidad, SEC, MOP, etc.) al momento de la recepción provisoria y/o final según corresponde, siendo de su cargo los gastos que se obtención demanden.

**DECIMO PRIMERO: INSPECCIÓN DE LA OBRA:**

Para el control técnico de la obra, el Gobierno Regional, nombrará un profesional que será el I.T.O., que velará por el cumplimiento del convenio en todas sus partes, la correcta ejecución del proyecto y el fiel cumplimiento del programa, Carta Gantt y plazos.

El I.T.O. estará facultado para paralizar la faena cuando COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., no cumpla con las exigencias del convenio o Especificaciones Técnicas.

Se deja constancia que la labor de inspección no constituye en ningún caso Dirección, ni Aprobación parcial o total de la ejecución de la obra, función reservada al Gobierno Regional.



REPÚBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DIVISIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

GOBIERNO DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DEPARTAMENTO JURÍDICO  
**CONFORME CON SU ORIGINAL**

## **DECIMO SEGUNDO: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE LA OBRA:**

El informe fundado en la I.T.O., con Visto Bueno del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, COOPERSOL LTDA., en Alianza Estratégica con TERRACON LTDA., estará obligado a aceptar los Aumentos y Disminuciones de Obra que se le encomienden a los mismos precios unitarios del presupuesto ofertado.

## **DECIMO TERCERO: DE LAS SANCIONES:**

- a. Si COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., no termina la obra en el plazo convenido, los atrasos serán multados con un dos por mil diarios, porcentaje calculado sobre el monto total subsidiado.  
En el caso de que COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., no ejecute los porcentajes de ejecución del proyecto en los plazos establecidos en las Boletas de Garantía del anticipo del subsidio el Gobierno Regional de Arica y Parinacota podrá hacer efectiva la o las respectivas Boletas de Garantías aplicando sobre los dineros recuperados las multas señaladas anteriormente.  
En todo caso, el atraso permitido no podrá exceder de un veinte por ciento del plazo convenido y caso contrario COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., incurrirá en causal de pérdida del subsidio y de caducidad anticipada del convenio por la vía administrativa, sin perjuicio de otras medidas que correspondiera aplicar, pudiendo hacerse efectivas las Boletas de Garantía pendientes.
- b. Si COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., no da cumplimiento a las órdenes impartidas por escrito por el Inspector Técnico de la Obra (I.T.O.) y/o Especificaciones Técnicas, y a los términos y condiciones del convenio, se le aplicará una multa equivalente al 5% del monto total del subsidio.
- c. Si COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., renuncia a la ejecución del proyecto dejando éstas sin terminar será multado con un 5% del monto total del subsidio, y se le hará efectiva la Boleta de Garantía correspondiente.
- d. Cualquier incumplimiento al convenio por causas imputables a COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., facultará al Gobierno Regional de Arica y Parinacota para poner término anticipado a éste por simple Resolución Administrativa, sin forma de juicio, no obstante cualquier otra medida que el caso requiera.
- e. Si recibido el Certificado de ensaye de materiales según lo indica el párrafo final de la cláusula sexta, del presente convenio, este arrojar irregularidades en cuanto al ensaye de resistencia, el contratista deberá acatar las instrucciones que el Gobierno Regional de Arica y Parinacota le entregue, de lo contrario, se le hará efectiva la Boleta Bancaria de Garantía correspondiente al subsidio.



REPÚBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DIVISIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

GOBIERNO DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DEPARTAMENTO JURIDICO  
CONFORME CON SU ORIGINAL

- f. Si COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., no diere cumplimiento a lo estipulado en el párrafo final de la cláusula séptima del presente Convenio, se le hará efectiva la Boleta de Garantía correspondiente.

#### **DECIMO CUARTO: RESOLUCIÓN DE DISCREPACIAS:**

En caso de cualquier dificultad que se suscite entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., con motivo de la Validez, Interpretación, Aplicación, Cumplimiento, Ejecución, Liquidación, Resolución, Determinación del Convenio, o por cualquier otra causa o motivo que con él se relacione se recurrirá en forma breve y sumaria, sin forma de juicio, al Gobierno Regional de Arica y Parinacota, quien resolverá sin ulterior recurso, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría Regional de la Republica.

#### **DECIMO QUINTO: DEL PLAZO DE EJECUCION:**

El plazo de ejecución del proyecto será de 240 (doscientos cuarenta) días corridos, contados desde la fecha de entrega del SUBSIDIO POR PARTE DEL Gobierno Regional de Arica y Parinacota, según lo estipulado en la oferta realizada por COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., lo que constará en el Acta de Entrega de terreno respectiva.

#### **DECIMO SEXTO: DE LAS MODIFICACIONES DEL PLAZO:**

En el evento que COOPERSOL LTDA., en Asociación Estratégica con TERRACON LTDA., requiera aumentar el plazo de ejecución del proyecto, deberá comunicarlo al Gobierno Regional de Arica y Parinacota por escrito acompañando un informe técnico fundado para su evaluación, con una anticipación de, a lo menos, diez días hábiles antes de cumplir el plazo indicado en el numeral precedente.

#### **DECIMO SÉPTIMO: DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA:**

Una vez realizada la recepción final de las obras indicadas en la cláusula segunda de este Convenio, la empresa COOPERSOL LTDA., en su calidad de propietario de las mismas podrá comenzar con la administración y explotación, tanto de las instalaciones y redes eléctricas de distribución del proyecto "Construcción Electrificación SING Comuna de General Lagos", código BIP 20190469-0 financiado con recursos del F.N.D.R.




REPÚBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DIVISIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO REGIONAL  
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION


GOBIERNO DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA  
DEPARTAMENTO JURÍDICO  
**CONFORME CON SU ORIGINAL**

La personería jurídica del señor Intendente Regional de Arica y Parinacota, don **LUIS ROCAFULL LÓPEZ**, para representar al Gobierno Regional de Arica y Parinacota, emana del Decreto Supremo N° 1018 del 28 de Septiembre de 2007, del Ministerio del Interior y la personería de los señores Don **URBANO MALDONADO HUMIRE**, para representar a la empresa eléctrica **COOPERSOL LIMITADA**, consta según reducción a escritura pública de Acta Reunión Extraordinaria de fecha 19 de junio del 2006 del Consejo de Administración de **COOPERSOL**, otorgada ante Notario Público de Arica don Armando Sánchez Risi, y Don **EVARISTO SEGUNDO SALAZAR RAMIREZ** para representar a la empresa constructora **TERRACON LTDA.**, consta según constitución de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, otorgado ante Notario Público de Iquique don Carlos Vila Molina, con fecha 15 de mayo del 2007, que no se insertan por ser conocida de las partes.


El presente Convenio de Subsidio Directo se suscribe en siete ejemplares del mismo tenor y validez, quedando dos en poder de la asociación estratégica **COOPERSOL LTDA.** con **TERRACON LTDA.** y cinco en poder del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.



**LUIS ROCAFULL LOPEZ**  
INTENDENTE REGIONAL DE ARICA Y  
PARINACOTA



**URBANO MALDONADO HUMIRE**  
PRESIDENTE  
COOPERSOL LIMITADA



**EVARISTO SALAZAR RAMIREZ**  
GERENTE  
TERRACON LTDA.